PREFEITURA DE

SECRETARIA DE

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRAS
CONSTRUINDD UNA NOVA HISTORIA
TABELA DATA
MUNICIPIO / UF PROPONENTE / CONTRATANTE
/ CNPY / REFERENCIA DATABASE MODIFICACAO
BARRA DE GUABIRABA / PE 10.120.962/0001-38 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA SINAPI fev/22 NAO DESONERADO_|20/04/2022
LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO ORCAMENTO BDI \;S:-OR TOTALS/ \BI::-OR ToTALC/
PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N Requalificacdo do Trevo da PE-85, localizada na entrada leste de Barra de Guabiraba, sentido Cortés, PE-85 rev.03 25,22% RS 149.137,19 | RS 186.749,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
TABELA DE PRECO (RS)
ITEM - cODIGO DESCRICAO UND. | QUANT.
REFERENCIA PRECO UNIT. TOTALSS/ BDI TOTAL ¢/ BDI
s/ BDI [ comspi
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 10.997,38 [ RS 13.770,91
*N.22* =
11 SINAPI 4813-SNP TszcsﬁlinE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X W 800 | RS 22500 | RS 28175 | RS 1800,00 | RS 2.253,96
12 SINAPI 00037524-SNP ;E(:LjA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 XSOM (L 162,60 | RS 208 | RS 260 | RS 3381 | RS 423,50
13 SINAPI 97631-SNP DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 144,78 | RS 2,75 | R$ 3,44 | RS 398,15 | R$ 498,56
14 SINAPI 98524-SNP LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. m? 733,31 | RS 2,75 | RS 3,44 | RS 2016,60 | R$  2.525,19
15 SINAPI 98524-SNP VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 |RS 322221 R$ 4.034,85 | RS 6.444,42 | RS 8.069,70
2 CHAFARIZ RS 45.984,12 | R$  57.581,31
21 SINAPI 93358-SNP ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. m? 46,61 | RS 71,95 | RS 90,10 | R$ 3.353,59 | R$  4.199,36
22 SINAPI 100576 - SNP ZEil:Lff/%:fgo E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS W 2614 | RS 248 | RS 311 | RS 64,83 | RS 8118
23 SINAPI 96527 - SNP Eéiﬁ:gfgrmog;gng VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE W 179 | rs 10817 | RS 13545 | RS 103,62 | RS 2246
24 SINAPI 94974 - SNP gsxﬁwix:ﬁ;@ ;QZAUL:ETF%E?E;1:4‘5:4'5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M2 131 | RS 373,81 | R$ 468,08 | RS 489,69 | RS 613,19
25 SINAPI 101747 -SNP___|PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020. M2 1897 | R$ 77,48 | RS 97,02 | RS 1.469,80 | RS 1.840,48
26 SINAPI 00000123-SNP Gza\;% \:/:::zy;ﬁlgfg:;on: PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, . % | s 868 | RS 1087 | rs 22568 | RS 282,60
27 SINAPI 96533 - SNP Z?s:f;‘fi?’zgag‘\zejx;zzzz\gg':\Fggx;i FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA m? 1435 | RS 104,12 | R$ 130,38 | R$ 1.494,12 | RS 1.870,94
28 SINAPI 96544 - SNP /I::r\g:?ZAOOUDE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. G 3515 | RS 1914 | RS 2397 | RS 672,77 | RS 842,44
2.9 SINAPI 00000032 -SNP__| ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. KG 3515 | RS 12,08 | RS 1513 | R$ 424,61 | RS 531,70
210 SINAPI 94970 - SNP CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA / BRITA 1) - W 144 | RS 384,54 | RS 48152 | RS 55374 | RS 693,39
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
211 SINAPI 92411 - SNP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL ARES, PE- | 336 | RS 172,01 | RS 21539 | RS 577,95 | RS 72371
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
2.12 SINAPI 00000032 - SNP__|ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. KG 10,58 | R$ 12,08 | RS 1513 | R$ 127,81 [ RS 160,04
213 SINAPI 92776- SNP ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA P 1058 | RS 1916 | RS 23,99 | RS 20271 | RS 253,84
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA GEM. AF_12/2015
214 SINAPI 94970 - SNP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA / BRITA 1) - W 034 | RS 38454 | RS 48152 | RS 13074 | RS 16372
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
215 SINAPI 103326-snp | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM M 2511 | RS 68,10 | RS 8527 | RS 170099 | RS 214125
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
216 SINAPI 87871-5NP CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM ™ 5739 | RS 1659 | RS 2077 | rs 95210 | R$ 119222
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
217 SINAPI 98561 - SNP :mzigm:z:ﬂiﬁ’;s EEZ‘;’:;ED:FS %Z/MZSZGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO m? 57,39 | RS 40,17 | R$ 50,30 | R$ 230536 | RS 2.886,77
218 SINAPI 87242 - SNP REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA S X5 CM (PLACAS | sasa | RS 231,03 | RS 28930 | RS 12669,60 | RS 15.864,98
DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS . AF_06/2014.
219 PESQUISA DE CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA BOMBAS, BARRILETE DE SUCCAO ERECALQUE, |, i RS 17.500,00 | RS 2191350 | RS 1750000 | RS 21.913,50
MERCADO QUADRO DE COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA FONTE DE AGUA.
2.20 SINAPI 102085 - SNP rﬁx::ﬁz?;f:’;gz;sg“ﬂ PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E UND 6 RS 144,22 | R$ 180,59 | R$ 86532 | RS 1.083,55
3 EXECUCAO DE PISO RS 23.806,77 | R$  29.810,84
31 SINAPI 100576 - SNP ZEiLFJL;\f/l?D\i;;\D E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS M| 28645 | RS 248 | RS 311 | RS 710,40 | RS 889,56
12 SINAPI 94990 - SNP EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO[ /s 2005 | RS 682,78 | RS 854,98 | RS 1368974 | RS 17.142,29
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016.
13 SINAPI 102494 - SNP f\IFNE;/RonEE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M 17675 | RS 53,22 | RS 66,64 | RS 040664 | RS  11.778,99
4 ALVENARIA R$ 10.582,13 | RS  13.250,94
41 SINAPI 103326-snp | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM M 300 | RS 68,10 | RS 8527 | RS 20430 | RS 255,82
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
.2 SINAPI 878715NP CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM ™ 12078 | r$ 1659 | RS 2077 | &8 240090 | RS 3.007,66
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
43 SINAPI 87777 - SNP MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. m? 144,78 | R$ 55,09 | R$ 68,98 | RS 7.97593 | R$  9.987,46
AF_06/2014.
5 PINTURAS RS 1.399,88 [ RS 1.752,93
51 SINAPI 28489-5NP 2I;L:)CGI>(Z;2?4MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M 9049 | RS 1547 | RS 1937 | RS 139988 | RS 175203
6 PAISAGISMO E URBANIZAGAO RS 15.452,40 | RS 19.349,50
6.1 SINAPI 7253-SNP TERRA VEGETAL (GRANEL) M2 40,10 | RS 96,42 | RS 120,74 | RS 3.866,44 | RS 4.841,56
6.2 SINAPI 98504-SNP PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M? | 34833 | RS 13,48 | RS 16,88 | RS 469549 | RS 5.879,69
6.3 SINAPI 98516-SNP PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UND 7,00 | R$ 386,21 | RS 483,61 | RS 2.703,47 [ R$  3.385,29
6.4 Pi/ISS:JC‘/S\?)IOJE MUDA DE ARBUSTO BOUGAINVILLE - COR ROSA UND | 316,00 | RS 13,25 | R$ 16,59 | R$ 4.187,00 | RS 5.242,96
7 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBLICA RS 22.405,55 | R$  28.056,23
71 SINAPI 101517-5NP ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABODE 10 | )\ i Rs 82347 | RS 103115 | RS 82347 | RS 103115
MM?2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P
7.2 SINAPI 5033-SNP. POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H =9 M (NBR 8451) UND 1 RS 790,00 | R$ 989,24 | RS 790,00 | RS 989,24
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
73 SINAPI 100578-SNP MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI UND 1 RS 477,79 | RS 598,29 | R$ 477,79 | R$ 598,29
FORNECIMENTO). AF_11/2019
74 SINAPI 100621-5NP POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM | |\ ) RS 473434 | RS 592834 | RS 0.468,68 | RS 11.856,68
LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
75 SINAPI 31871-5NP ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 5300 | RS 12,0 | RS 15,00 | RS 638,65 | RS 799,72
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
76 SINAPI 97886.5NP CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS MACICOS, UND 6 RS 149,53 | RS 187.24 | RS 80718 | RS 112345
FUNDO COM BRITA, DIMENSGES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
= > - -
27 SINAPI 91029- SNP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 5600 | RS 803 | RS 1006 | RS 449,68 | RS 563,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
7.8 SINAPI 101659-SNP rﬁx::ﬁz?iigg;:ggwm‘NACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 235 W - FORNECIMENTO E UND 800 |R$ 965,04 | RS 1.208,42 | R$ 7.72032 | R$  9.667,38
79 SINAPI 101637-5NP BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, UND 4 RS 12611 | RS 157,01 | RS 504,44 | RS 631,66
PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
7.10 SINAPI 101666-SNP r;;ﬂf&f‘r::‘i:;;&;xHADO’ COMLAMPADA VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO £ UND 2 RS 317,67 | RS 397,79 | RS 635,34 | R$ 795,57
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MUNICIPIO / UF PROPONENTE / CONTRATANTE
/ CNPY / [ReFeRENCIA DATABASE MODIFICACAO
BARRA DE GUABIRABA / PE 10.120.962/0001-38 |PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA SINAPI fev/22 NAO DESONERADO |20/04/2022
LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO ORCAMENTO  |BDI \;S:-OR TOTALS/ \BI::-OR TOTALC/
PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N Requalificacdo do Trevo da PE-85, localizada na entrada leste de Barra de Guabiraba, sentido Cortés, PE-85 rev.03 25,22% RS 149.137,19 | RS 186.749,58
8 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 330,58 | RS 413,95
81 SINAPI 39957-SNP PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, UND 200 | RS 124,83 | RS 15631 | RS 249,66 | RS 31262
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
8.2 SINAPI 7602-SNP TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 . (REF 1128) UND 2,00 | RS 40,46 | R$ 50,66 | RS 80,92 | RS 101,33
9 LETREIRO RS 17.500,00 [ R$  21.913,50
01 PESQUISA DE LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF NAVAL, COBERTO COM RESINADE | |\ 100 | R$ 1750000 | RS 2191350 | RS 1750000 | R$  21.913,50
MERCADO LAMINACAO, FIBRA DE VIDRO E PINTURA AUTOMOTIVA
10 PLACA DE INAUGURACAO RS 678,38 | R$ 849,47
10.1 SINAPI 10848 -SNP__|PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND 1 [RS 678,38 | R$ 849,47 | RS 678,38 | RS 849,47
TOTAL SEM BDI RS 149.137,19
| TOTAL COM BDI RS 186.749,58
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PREFEITURA DE

CONSTRUINDO UNA NOYA HISTORIA

SECRETARIA DE
0BRAS

MEMORIA DE CALCULO

ITEM

TABELA DE
REFERENCIA

cODIGO

DESCRICAO

UND.

QUANT.

1

SERVICOS PRELIMINARES

11

SINAPI

4813-SNP

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2

8,00

Placa de obra:

2,00 m x4,00m

SINAPI

00037524-SNP

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

162,60

Perimetro do trevo:

162,60m

SINAPI

97631-SNP

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

144,78

Demolicéo e remogéo do piso cimentado existente:

Canteiro 01:

Perimetro x (Frontal + superior + Fundo)

81,88m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 65,50 m*

Canteiro 02:

Perimetro x (Frontal + superior + Fundo)

99,10m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 79,28 m*

SINAPI

98524-SNP

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF _05/2018

M2

733,31

Remocéo de vegetacéo existente

Area Canteiro 01: 401,34m?

Area Canteiro 02: 331,97m?

CHAFARIZ

21

SINAPI

93358-SNP

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

46,61

Escavacéo de chafariz

(Area de alvenaria + Area do chafariz)x profundidade = total escavacéo

((35,87m x 1,00m) + 18,97m?) x 0,85m = 46,61 m*

22

SINAPI

100576-SNP

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

26,14

Regularizagdo de chafariz

(Area de alvenaria + Area do chafariz) = Total regularizacéo

((35,87m x 0,20m) + 18,97m? = 26,14 m*

23

SINAPI

96527-SNP

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

M

1,79

Perimetro chafariz x Largura da viga x (Altura da viga + altura concreto
magro)

35,87m x 0,20m x (0,20m + 0,05) = 1,79m?*

24

SINAPI

94974-SNP

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M

1,31

Concreto magro de chafariz

(Area de alvenaria + Area do chafariz)x altura do concreto = total concreto

((35.87m x 0.2m) + 18,97m?) x 0.05m =1,31 m*

25

SINAPI

101747-SNP

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7CM. AF_09/2020

M2

18,97

Area do chafariz

18.97m?

26

SINAPI

00000123-SNP

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO
DE CLORETOS

26

O rendimento do aditivo foi considerado 19,44 Litros/m* de acordo com o
item 100475-SNP.

Area do chafariz x espessura do concreto x rendimento do aditivo

18.97m? x 0,07 x 19,44 = 26,00 litros

27

SINAPI

96533-SNP

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF _06/2017

M2

14,35

Perimetro da viga x altura da viga x dois lados

35,87m x 0,20m x 2,00 = 14,35 m?




28

SINAPI

96544-SNP

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

35,15

Perimetro da viga baldrame x quant. Vergalh&o x peso do aco por metro

35,87m x 4,00 x 0,245ka/m = 35,15 Kg

29

SINAPI

00000033-SNP

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

KG

3515

Perimetro da viga baldrame x quant. Vergalh&o x peso do aco por metro

35,87m x 4,00 x 0,245ka/m = 35,15 Kg

210

SINAPI

94970-SNP

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M2

1,44

Perimetro da viga baldrame x largura da viga x altura da viga

35,87m x 0,20m x 0,20m = 1,44 m®

2.1

SINAPI

92411-SNP

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

3,36

Considerando a modulagao de pilares a cada 3 metros, serdo utilizados 12
pilares.

12 pilares x largura do pilar x altura do pilar x faces dos pilares

12 pilares x 0,20m x 0,70 x 2 faces = 3,36 m*

212

SINAPI

00000032-SNP

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

KG

10,58

Considerando a modulagao de pilares a cada 3 metros, serdo utilizados 12
pilares. Armac&o com 4 aco de 6,3 mm

12 pilares x quantidade de aco x altura do pilar x peso do aco por metro

12 pilares x 4 x 0,90m x 0,245 kg/m = 10,58 m*

213

SINAPI

92776-SNP

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF 12/2015

KG

10,58

Considerando a modulagao de pilares a cada 3 metros, serao utilizados 12
pilares. Armacé&o com 4 aco de 6,3 mm

12 pilares x quantidade de aco x altura do pilar x peso do aco por metro

12 pilares x 4 x 0,90m x 0,245 ka/m = 10,58 m?

214

SINAPI

94970-SNP

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

0,34

Considerando a modulagao de pilares a cada 3 metros, serdo utilizados 12
pilares.

12 pilares x largura do pilar x comprimento do pilar x altura do pilar

12 pilares x 0,20m x 0,20m x 0,70m = 0,34 m*

215

SINAPI

103326-SNP

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

25,11

Perimetro do chafariz x profundidade do chafariz

35.87m x0,70m = 25,11 m?

216

SINAPI

87871-SNP

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2

57,39

Perimetro do chafariz x (face frontal + face superior + fundo)

35,87m x (0,70m + 0,70m + 0,20m) = 57,39 m?

217

SINAPI

98561-SNP

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

57,39

Perimetro do chafariz x (face frontal + face superior + fundo)

35,87m x (0,70m + 0,70m + 0,20m) = 57,39 m?

218

SINAPI

87242-SNP

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014

54,84

Parede chafariz

Perimetro do chafariz x (face frontal + face superior + fundo)

35,87m x (0,70m + 0,10m + 0,20m) = 35,87 m*

Piso chafariz

Area do chafariz

18,97 m?

Parede chafariz + Piso chafariz = Total de revestimento cerdmico

35,87 m? + 18,97 m? = 54,84 m?




CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA

2.19 PESQUISA DE BOMBAS, BARRILETES DE SUCGAO E RECALQUE, QUADRO DE UND 1,00
. MERCADO COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA (PARA DUAS FONTES :
D'AGUA); INCLUSA MONTAGEM.
2 Fontes d'a4gua para a praga, com uma instalagéo de conjunto motor bomba
e casa abrigo
¥ LUMINARIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU
a2y SR TR ENP IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 e ®
Luminarias para fontes d'agua:
3 luminarias para cada fonte
Total 6 luminarias
3 EXECUGAO DE PISO
y REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 5
& S TS PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 L AL
Area canteiro 01, conforme projeto:
152,31 m?
Area canteiro 02, conforme projeto:
134,14 m?
Area regularizacgo
Area canteiro 01 + Area canteiro 02
152,31 m? + 134,14m? = 286,45 m*
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
3.2 SINAPI 94990-SNP CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M 20,05
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
Area canteiro 01, conforme projeto:
152,31 m?
Area canteiro 02, conforme projeto:
134,14 m?
Calcada:
(Area canteiro 01 + Area canteiro 02) x altura do passeio
(152,31 m? + 134,14m?) x 0,07 = 20,05 m?
¥ PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 B
&3 SR (e DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 L e
Area canteiro 01, conforme projeto:
136.98 m?
Area canteiro 02, conforme projeto:
12,62 m?
Area pintura piso
Area canteiro 01 + Area canteiro 02 + pintura da face superior parede
136,98 m? + 12,62m? + (81,88m + 99,10m) x 0,15m = 176,75 m?
4 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
4.1 SINAPI 103326 -SNP VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE M2 3,00
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Execucé&o de recuperacéo de 6 metros linear de alvenaria
extensdo de alvenaria a recuperar x altura da alvenaria
6,00m x 0,50m = 3,00m*
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
42 SINAPI 87871-SNP EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. M2 144,78
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL
Canteiro 01:
Perimetro x (Frontal + superior + Fundo)
81,88m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 65,50 m*
Canteiro 02:
Perimetro x (Frontal + superior + Fundo)
99,10m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 79,28 m*
Total de area de chapisco = 144,78m?
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
43 SINAPI 87777-SNP MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 144,78

PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Canteiro 01:

Perimetro x (Frontal + superior + Fundo)

81.88m x (0.50m + 0,20m + 0,10m) = 65,50 m?

Canteiro 02:

Perimetro x (Frontal + superior + Fundo)

99,10m x (0.50m + 0,20m + 0,10m) = 79,28 m?

Total de area de emboco = 144,78m?




PINTURA

5.1

SINAPI

88489-SNP

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

90,49

Perimetro canteiro 01, conforme projeto:

81.88 m

Perimetro canteiro 02, conforme projeto:

99,10 m

Area parede

(Perimetro canteiro 01 + Perimetro canteiro 02) x altura

(81,88m + 99,10m) x 0,50m = 90,49 m?

PAISAGISMO E URBANIZACAO

6.1

SINAPI

7253-SNP

TERRA VEGETAL (GRANEL)

40,10

Terra vegetal para plantio de grama e arvores ornamentais:

348,33 m?x 0,10 m = 34,83 m*

Terra vegetal para mudas do canteiro 01:

29,30 m*x 0,10 m = 2,93 m?

Terra vegetal para mudas do canteiro 02:

23,36 m*x 0,10 m = 2,34 m?

Total de terra vegetal:

40,10 m*

6.2

SINAPI

98504-SNP

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018

M2

348,33

Area de grama:

348,33 m?

6.3

SINAPI

98516-SNP

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A
2,00 M. AF_05/2018

UND

7,00

Plantio de palmeira imperial:

7 unidades

6.4

PESQUISA DE
MERCADO

MUDA DE ARBUSTO BOUGAINVILLE COR ROSA.

UND

316,00

Area para muda de arbusto canteiro 01:

29,30 m?

Area para muda de arbusto canteiro 02:

23,36 m?

(Area canteiro 01 + Area canteiro 02) x quant. Arbusto por m?

(29,30 m? + 23,36 m?) x 6 arbusto/m? = 316 arbusto

INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINAGAO PUBLICA

71

SINAPI

101517-SNP

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, MONOFASICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P

UND

Entrada de energia para ligacdo com a rede elétrica:

1 entradas de energia

7.2

SINAPI

5033-SNP

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H =9 M (NBR 8451)

UND

Entrada de energia para ligacdo com a rede elétrica:

1 Poste

7.3

SINAPI

100578-SNP

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UND

Entrada de energia para ligagdo com a rede elétrica:

Assentamento de 01 poste

74

SINAPI

100621-SNP

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,
H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

UND

Postes para iluminac&o publica:

2 postes

7.5

SINAPI

91871-SNP

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

53,00

Ramal para caixa 01:

1,5m +0,50m = 2,0m

Caixa 01 até caixa 02:

14,0m

Caixa 02 até caixa 03:

9,0m

Caixa 03 até caixa 04:

7,00m

Caixa 04 até caixa 05:

6,00m

Caixa 05 até caixa 06:

15,00m

Total de eletroduto




53,00m

7.6

SINAPI

97886-SNP

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND

Quantidade de caixas conforme projeto:

6 caixas

7.7

SINAPI

91929-SNP

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

56

Total de eletroduto

53,00 m

Total de cabo

53,00m x5% =

5% para curvas, emendas e para nao deixar o cabo tensionado

7.8

SINAPI

101659-SNP

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

UND

Postes de bracos quadruplos: 2 postes x 4 luminarias = 8 luminarias

7.9

SINAPI

101637-SNP

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGCO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

UND

Bracos para acoplamento nos postes:

04 bragos

7.10

SINAPI

101666-SNP

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR
METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UND

Refletores para o nome de Barra de Guabiraba

02 refletores

INSTALAGOES HIDRAULICAS

8.1

SINAPI

89957-SNP

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND

2 pontos de agua para irrigacéo da vegetacao

8.2

SINAPI

7602-SNP

TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO
POPULAR, 1/2" OU 3/4 ". (REF 1128)

UND

2 torneiras de jardim

LETREITO

PESQUISA DE
MERCADO

LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF
NAVAL, COBERTO COM RESINA DE LAMINAGAO, FIBRA DE VIDRO E
PINTURA AUTOMOTIVA.

UND

Canteiro 01 do trevo da entrada leste

1 letreiro contendo o nome Barra de Guabiraba

10

ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAGAO

10.1

SINAPI

10848 - SNP

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

UND

Uma placa de inauguragao




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA PREFEITURA DE

SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI FEVEREIR0/2022 SECRETARIA DE
REVISADO EM 29/03/2022 0BRAS

Requalificagéo do Trevo da PE-85 CONSTRUINDD UMA NOVA HISTORIA

ENDERECO: PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N, BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000

CURVA ABC [ 25,22% DETALHAMENTO
PRECO (R$)
ITEM L1870 UND. QUANT. UNIT. S/ BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL S/ BDI TOTAL C/BDI | % PORITEM | % ACUMULADO
CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA BOMBAS, BARRILETE
2.19 DE SUCGAO E RECALQUE, QUADRO DE COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA Cj 1,00 R$ 17.500,00 | R$ 21.913,50 | R$  17.500,00 | R$  21.913,50 11,73% 11,73%

PARA FONTE DE AGUA.

LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF NAVAL,

9.1 COBERTO COM RESINA DE LAMINAGCAO, FIBRA DE VIDRO E PINTURA UND 1 R$ 17.500,00 | R$ 21.913,50 | R$  17.500,00 | R$  21.913,50 |  11,73% 23,47%
AUTOMOTIVA
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

3.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M2 20,05 R$ 68278 | R$ 854,98 | R$ 13.689,74 | R$  17.142,29 9,18% 32,65%

ARMADO. AF_07/2016.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
2.18 PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO M2 54,84 R$ 231,03 | R$ 289,30 | R$ 12.669,69 | R$ 15.864,98 8,50% 41,14%
EM PANOS COM VAOS . AF_06/2014.

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M,

7.4 INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 2 R$ 4.734,34 | R$ 592834 | R$ 946868 | RS  11.856,68 6,35% 47,49%
AF_11/2019
23 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO Ve 17675 RS 5322 | RS 66,64 | RS 940664 | RS 11.778.99 6.31% 53.80%

PRIMER EPOXI. AF_05/2021

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
4.3 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, M2 144,78 R$ 55,09 [ R$ 68,98 | R$ 7.975,93 | R$ 9.987,46 5,35% 59,15%
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014.

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -

0, [

T8 | ORNEGIMENTO £ INSTALAGRO. AL 0812050 UND 8 R$ 96504 | RS 120842 |R$  7.72032 | R$  9.667.38 | 518% 64,32%
75 |VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 RS 3.22221 | RS _4.034,85 | RS 644442 | RS 8.069,70 | 4,32% 68,65%
6.2 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 34833 | RS 1348 | R 16,88 | RS 4.69549 | RS 5.879,69 |  3.15% 71.79%
6.4 |MUDA DE ARBUSTO BOUGAINVILLE - COR ROSA UND 316 R$ 1325 | R 16,50 | RS 4.187,00 | RS 5.242,96 | 2.81% 74,60%
6.1 |TERRA VEGETAL (GRANEL) e 2010 | RS 9642 | RS 120.74 | RS 3.866,44 | RS 4.841,56 | _ 2,59% 77.19%
g AE\:FSC(;\Z\I/SOQZA}O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 130 M. | |, 46,61 RS 7195|Rs 9040 | RS 535350 | RS 419936 | 2.25% 79.44%
6.3 i';Ag‘;/'z%%E PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UND 7 R$ 38621 | RS 48361 |R$ 270347 |R$ 338520 | 1,81% 81,25%

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM
42 |ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA M2 14478 | RS 1659 |R$ 2077 |R$  2.401,90 | R$  3.007,66 | 1,61% 82,87%

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM - o .
217 VO MOERMEADILIZANTE £ = 2OV e aro01s M 5739 | R$ 4017 |R$ 50,30 | R 230536 | RS  2.886,77 |  1,55% 84,41%
14 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018. M 73331 | RS 2,75 | RS 344 | RS 201660 | RS 252519 |  1.35% 85.76%

* *

1 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, o 200 w6 22500 | Rs 28175 | Rs 180000 | RS 225006 | 121% 56.97%

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
2.15 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 25 R$ 68,10 | R$ 85,27 | R$ 1.709,99 | R$ 2.141,25 1,15% 88,12%
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,

27 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017.

M2 14,35 R$ 104,12 [ R$ 130,38 | R$ 1.494,12 [ R$ 1.870,94 1,00% 89,12%

25 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020. M2 18,97 R$ 77,48 | R$ 97,02 | R$ 1.469,80 | R$ 1.840,48 0,99% 90,10%




APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

51 | oo AS DEMAGS. AE D6r2014 M2 90 R$ 1547 |R$ 1937 |R$  1.399,88 | R$  1.752,93 |  0,94% 91,04%
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM

216 |ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA M2 57 R$ 16,59 |R$ 20,77 | RS 95210 | R$ 119222 |  0.64% 91,68%
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

76  |CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.| UND 6,00 R$ 149,53 | RS 187,24 | RS 89718 | R$  1.12345|  0,60% 92,28%
AF_12/2020
LUMINARIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - R .

220 | RNEIMENTO £ INGTALACAD. A 0872050, UND 6,00 RS 14422 |R$ 180,59 | RS 86532 | RS 1.083,55| 0,58% 92,86%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, MONOFASICA, COM CAIXA DE

7.1 |EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE UND 1 R$ 82347 |R$ 1.031,15 | RS 82347 |R$ 103115  0.55% 93,42%
ALVENARIA). AF_07/2020 P

72 |POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) UND 1 R$ 790,00 | RS 989,24 | RS 790,00 | R$ 98924 | 0,53% 93,95%
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO

31 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOS M2 28645 | R$ 248 |RS$ 311 | R$ 710,40 | R$ 889,56 |  0,48% 94,42%
0. AF_11/2019.

701 |PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40° CM X *60° CM UND 1 RS 67838 | RS 84947 | RS 678,38 | RS 84947 | 0,45% 94,88%
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3

28 °N MSNTAGEM_ o Sor207 ¢ KG 3515 | R$ 1914 |R$ 2397 | R$ 672,77 | R$ 84244 |  045% 95,33%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

75  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 53 R$  1205|R$ 1500 | R$ 638,65 | RS 79972 | 043% 95,76%
AF_12/2015
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - R R

710 | RN EOIMENTO £ INSTALAGRG, AP 0812020 UND 2 RS 317,67 |R$ 397,79 | RS 63534 | RS 79557 | 0,43% 96,18%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

211 |ESTRUTURAS SIMIL ARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 3,36 R$ 172,01 |R$ 21539 | RS 577,95 | RS 72371 | 0,39% 96,57%
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA : . .

210 |\IEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M 144 RS 38454 | R$ 48152 R$ 553,74 | RS 693391 037% 96,94%
BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,

79 |COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO| UND 4,00 R$ 12611 |R$ 157,91 | RS 504,44 | R$ 631,66 |  0,34% 97,28%
E INSTALACAO. AF_08/2020
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE X . o

24 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_ 05/2021. M 131 R$ 37381|R$ 46808 | RS 48969 | RS 613191  033% 97.61%
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9

73 |M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES UND 1 R$ 47779 | RS 59829 |R§ 477,79 | RS 59829 |  0,32% 97,93%
COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA - o

"7 |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 5600 | R$  803|R¥ 1006 | R$ 449,68 | RS 563091 030% 98,23%

29 |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. KG 3515 | RS 1208 | RS 1513 | RS 42461 | R$ 531,70 | 0.28% 98,51%

5 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. . wazs | RS 275 | R 244 | RS 20515 | RS 49856 |  027% 08.78%
AF_12/2017

1, |TELAPLASTICALARANIA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO | w60 | RS 208 | RS 260 | s 13521 | Rs 42350 |  023% 99.01%
1.20X 50 M (LX C)
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO

81  |DEPVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E UND 2 R$ 12483 | RS 156,31 | R§ 249,66 | RS 31262 | 017% 99,17%
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E R R

26 |CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS. L 26 RS 868|RS 1087 | RS 22568 | R$ 28260 | 0.15% 99,33%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

41 |19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 3 R$ 6810 | RS 8527 |R$ 20430 | RS 25582 | 0,14% 99,46%

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

213 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 10,58 R$ 19,16 |R$ 2399 | R$ 202,71 | R$ 253,84 0,14% 99,60%
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA GEM. AF_12/2015
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO i . .
2.3 PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF. 06/2017 M 1,79 R$ 10817 |R$ 13545 | R$ 193,62 | R$ 242,46 0,13% 99,73%
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA . ) .
214 |VEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M 0,34 RS 38454 | R$ 48152 R$ 130,74 | R$ 163,72 0,09% 99.82%
2.12__ |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. KG 10,58 RS 1208 | RS 15,13 | R$ 12781 | R$ 160,04 0,09% 99,90%
82 TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2° UND 5 RS 4046 | RS 50,66 | R 80.02 | RS 101,33 0.05% 99.96%
OU 3/4 ". (REF 1128)
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
2.2 PREDOMINANTEMENTE ARGILOS M2 26,14 R$ 2,48 | R$ 3,11 | R$ 64,83 | R$ 81,18 0,04% 100,00%

O. AF_11/2019.

TOTAL GERAL COM BDI

R$ 186.749,58




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

SECRETARIA DE OBRAS SRR
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI FEVEREIR0/2022 SECRETARIA DE
REVISADO EM 29/03/2022 0BRAS
Requaliﬂcagéo do Trevo da PE_85 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
ENDEREGO: PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N, BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO FINANCEIRO (R$) 1° MES 2° MES TOTAL
R$13.770,91 R$13.770,91 R$13.770,91
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
R$57.581,31 R$28.790,66 R$28.790,66 R$57.581,31
2 CHAFARIZ 50,00% 50,00% 100,00%
R$29.810,84 R$29.810,84 R$29.810,84
3 EXECUCAO DE PISO 100,00% 100,00%
R$13.250,94 R$13.250,94 R$13.250,94
4 ALVENARIA 100,00% 100,00%
R$1.752,93 R$1.752,93 R$1.752,93
5 PINTURAS 100,00% 100,00%
R$19.349,50 R$19.349,50 R$19.349,50
6 PAISAGISMO E URBANISMO 100,00% 100,00%
R$28.056,23 R$28.056,23 R$28.056,23
7 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBLICA 100,00% 100,00%
R$413,95 R$413,95 R$413,95
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 100,00%
R$21.913,50 R$21.913,50 R$21.913,50
9 LETREIRO 100,00% 100,00%
R$849,47 R$849,47 R$849,47
10 PLACA DE INAUGURACAQO 100,00% 100,00%
VALOR MENSAL R$ R$114.093,53 R$72.656,05 R$186.749,58
PERCENTUAL MENSAL % 61,09% 38,91% 100,00%




COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS SINAPI

CONSTAUINDD UMA NOWA HISTORIA

GRUPO ITEM [ENCARGO HORISTA (%) [ MENSALISTA (%)
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A.6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A.8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80% 16,80%
B.1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Nao incide
B.2 Feriados 4,33% Nao incide
B.3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67%
B.4 13° salario 10,87% 8,33%
B B.5 Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B.6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B.7 Dias de chuvas 2,19% Nao incide
B.8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B.9 Férias gozadas 7,96% 6,10%
B.10 [Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,22% 15,83%
C.1 Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,63%
C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C C.3 Férias Indenizadas 5,31% 4,07%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,76% 2,88%
C.5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A 14,31% 10,98%
D.1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,60% 2,66%
D Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D.2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31%
Prévio Indenizado
TOTAL DAS TAXAS INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 8,00% 2,97%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 84,33% 46,58%




COMPOSIGCAO ANALITICA DA TAXA DE PREFEITURA DE

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) OBRA:

REQUALIFICAGAO DE CANTEIROS DE TREVO DA
ENTRADA LESTE DO MUNICIPIO, PE - 85 -BARRA DE

GUABIRABA/PE CONSTRUINDO UME NDVA HISTERALA

1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,36%

1.1 Administracao Central e Local 3,00%

1.2 [Seguros + Garantia 0,80%

1.3 [Riscos 0,97%

1.4 |Despesas Financeiras 0,59%

2.0 Tributos 10,65%

2.1 PIS 0,65%

2.2 |COFINS 3,00%

2.3 |ISS 5,00%

24 |CPRB 2,00%

3.0 Lucro 6,16%

3.1 Lucro 6,16%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 25,22%

Segundo Acordao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o calculo do BDI deve ser

(1+AC+ S+ R+G)A+DR(1+L)
(-0

BDI = -1 [x100

AC - Administracdo Central

S - Seguro

R - Riscos

G - Garantia

DF - Despesas Financeiras

L - Taxa de Lucro/Remuneragao

| - Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

A PLANILHA UTILIZADA PARA COMPOSIGAO DE CUSTOS FOI A PLANILHA DESONERADA,
QUE GEROU MENOR CUSTO UNITARIO FINAL DOS ITENS UTILIZADOS.




