
CNPJ
TABELA 
REFERÊNCIA

DATA BASE
DATA 
MODIFICAÇÃO

10.120.962/0001-38 SINAPI fev/22 NÃO DESONERADO 20/04/2022

ORÇAMENTO BDI
VALOR TOTAL S/ 
BDI

VALOR TOTAL C/ 
BDI

rev.03 25,22% 149.137,19R$           186.749,58R$       

S/ BDI COM BDI 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.997,38R$             13.770,91R$         

1.1 SINAPI 4813-SNP PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 
1,125* M.

M² 8,00 225,00R$              281,75R$                  1.800,00R$               2.253,96R$           

1.2 SINAPI 00037524-SNP TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L 
X C)

M 162,60 2,08R$                   2,60R$                       338,21R$                   423,50R$               

1.3 SINAPI 97631-SNP DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 144,78 2,75R$                   3,44R$                       398,15R$                   498,56R$               

1.4 SINAPI 98524-SNP LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. M² 733,31 2,75R$                   3,44R$                       2.016,60R$               2.525,19R$           

1.5 SINAPI 98524-SNP VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 3.222,21R$           4.034,85R$              6.444,42R$               8.069,70R$           

2 CHAFARIZ 45.984,12R$             57.581,31R$         

2.1 SINAPI 93358-SNP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. M³ 46,61 71,95R$                90,10R$                    3.353,59R$               4.199,36R$           

2.2 SINAPI 100576 - SNP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS  
O. AF_11/2019.

M² 26,14 2,48R$                   3,11R$                       64,83R$                     81,18R$                 

2.3 SINAPI 96527 - SNP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M³ 1,79 108,17R$              135,45R$                  193,62R$                   242,46R$               

2.4 SINAPI 94974 - SNP CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021.

M³ 1,31 373,81R$              468,08R$                  489,69R$                   613,19R$               

2.5 SINAPI 101747 - SNP PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020. M² 18,97 77,48R$                97,02R$                    1.469,80R$               1.840,48R$           

2.6 SINAPI 00000123-SNP ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, 
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS.

L 26 8,68R$                   10,87R$                    225,68R$                   282,60R$               

2.7 SINAPI 96533 - SNP FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.

M² 14,35 104,12R$              130,38R$                  1.494,12R$               1.870,94R$           

2.8 SINAPI 96544 - SNP ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. 
AF_06/2017.

KG 35,15 19,14R$                23,97R$                    672,77R$                   842,44R$               

2.9 SINAPI 00000032 - SNP ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. KG 35,15 12,08R$                15,13R$                    424,61R$                   531,70R$               

2.10 SINAPI 94970 - SNP CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 1,44 384,54R$              481,52R$                  553,74R$                   693,39R$               

2.11 SINAPI 92411 - SNP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL ARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 3,36 172,01R$              215,39R$                  577,95R$                   723,71R$               

2.12 SINAPI 00000032 - SNP ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. KG 10,58 12,08R$                15,13R$                    127,81R$                   160,04R$               

2.13 SINAPI 92776 - SNP ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA GEM. AF_12/2015

KG 10,58 19,16R$                23,99R$                    202,71R$                   253,84R$               

2.14 SINAPI 94970 - SNP CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 0,34 384,54R$              481,52R$                  130,74R$                   163,72R$               

2.15 SINAPI 103326 - SNP ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 25,11 68,10R$                85,27R$                    1.709,99R$               2.141,25R$           

2.16 SINAPI 87871-SNP CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 57,39 16,59R$                20,77R$                    952,10R$                   1.192,22R$           

2.17 SINAPI 98561 - SNP IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M² 57,39 40,17R$                50,30R$                    2.305,36R$               2.886,77R$           

2.18 SINAPI 87242 - SNP REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS 
DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS . AF_06/2014.

M² 54,84 231,03R$              289,30R$                  12.669,69R$             15.864,98R$         

2.19 PESQUISA DE 
MERCADO

CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA BOMBAS, BARRILETE DE SUCÇÃO E RECALQUE, 
QUADRO DE COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA FONTE DE ÁGUA.

Cj 1 17.500,00R$        21.913,50R$            17.500,00R$             21.913,50R$         

2.20 SINAPI 102085 - SNP LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020.

UND 6 144,22R$              180,59R$                  865,32R$                   1.083,55R$           

3 EXECUÇÃO DE PISO 23.806,77R$             29.810,84R$         

3.1 SINAPI 100576 - SNP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS  
O. AF_11/2019.

M² 286,45 2,48R$                   3,11R$                       710,40R$                   889,56R$               

3.2 SINAPI 94990 - SNP EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016.

M³ 20,05 682,78R$              854,98R$                  13.689,74R$             17.142,29R$         

3.3 SINAPI 102494 - SNP PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

M² 176,75 53,22R$                66,64R$                    9.406,64R$               11.778,99R$         

4 ALVENARIA  10.582,13R$             13.250,94R$         

4.1 SINAPI 103326 - SNP ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 3,00 68,10R$                85,27R$                    204,30R$                   255,82R$               

4.2 SINAPI 87871-SNP CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 144,78 16,59R$                20,77R$                    2.401,90R$               3.007,66R$           

4.3 SINAPI 87777 - SNP
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014.

M² 144,78 55,09R$                68,98R$                    7.975,93R$               9.987,46R$           

5 PINTURAS 1.399,88R$               1.752,93R$           

5.1 SINAPI 88489-SNP APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M² 90,49 15,47R$                19,37R$                    1.399,88R$               1.752,93R$           

6 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 15.452,40R$             19.349,50R$         
6.1 SINAPI 7253-SNP TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 40,10 96,42R$                120,74R$                  3.866,44R$               4.841,56R$           
6.2 SINAPI 98504-SNP PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 348,33 13,48R$                16,88R$                    4.695,49R$               5.879,69R$           
6.3 SINAPI 98516-SNP PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UND 7,00 386,21R$              483,61R$                  2.703,47R$               3.385,29R$           

6.4 PESQUISA DE 
MERCADO

MUDA DE ARBUSTO BOUGAINVILLE - COR ROSA UND 316,00 13,25R$                16,59R$                    4.187,00R$               5.242,96R$           

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22.405,55R$             28.056,23R$         

7.1 SINAPI 101517-SNP ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P

UND 1 823,47R$              1.031,15R$              823,47R$                   1.031,15R$           

7.2 SINAPI 5033-SNP POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) UND 1 790,00R$              989,24R$                  790,00R$                   989,24R$               

7.3 SINAPI 100578-SNP
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UND 1 477,79R$              598,29R$                  477,79R$                   598,29R$               

7.4 SINAPI 100621-SNP POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UND 2 4.734,34R$           5.928,34R$              9.468,68R$               11.856,68R$         

7.5 SINAPI 91871-SNP ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 53,00 12,05R$                15,09R$                    638,65R$                   799,72R$               

7.6 SINAPI 97886-SNP CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND 6 149,53R$              187,24R$                  897,18R$                   1.123,45R$           

7.7 SINAPI 91929 - SNP CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 56,00 8,03R$                   10,06R$                    449,68R$                   563,09R$               

7.8 SINAPI 101659-SNP LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 8,00 965,04R$              1.208,42R$              7.720,32R$               9.667,38R$           

7.9 SINAPI 101637-SNP BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, 
PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 4 126,11R$              157,91R$                  504,44R$                   631,66R$               

7.10 SINAPI 101666-SNP REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 2 317,67R$              397,79R$                  635,34R$                   795,57R$               

TOTAL S/ BDI
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CNPJ
TABELA 
REFERÊNCIA

DATA BASE
DATA 
MODIFICAÇÃO

10.120.962/0001-38 SINAPI fev/22 NÃO DESONERADO 20/04/2022

ORÇAMENTO BDI
VALOR TOTAL S/ 
BDI

VALOR TOTAL C/ 
BDI

rev.03 25,22% 149.137,19R$           186.749,58R$       

LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO

PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N Requalificação do Trevo da PE-85, localizada na entrada leste de Barra de Guabiraba, sentido Cortês, PE-85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

MUNICÍPIO / UF PROPONENTE / CONTRATANTE

BARRA DE GUABIRABA / PE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 330,58R$                   413,95R$               

8.1 SINAPI 89957-SNP PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND 2,00 124,83R$              156,31R$                  249,66R$                   312,62R$               

8.2 SINAPI 7602-SNP TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 ". (REF 1128) UND 2,00 40,46R$                50,66R$                    80,92R$                     101,33R$               

9 LETREIRO 17.500,00R$             21.913,50R$         

9.1 PESQUISA DE 
MERCADO

LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF NAVAL, COBERTO COM RESINA DE 
LAMINAÇÃO, FIBRA DE VIDRO E PINTURA AUTOMOTIVA

UND 1,00 17.500,00R$        21.913,50R$            17.500,00R$             21.913,50R$         

10 PLACA DE INAUGURAÇÃO 678,38R$                   849,47R$               
10.1 SINAPI 10848 - SNP PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND 1 678,38R$              849,47R$                  678,38R$                   849,47R$               

149.137,19R$      
186.749,58R$      

TOTAL SEM BDI
TOTAL COM BDI 



ITEM TABELA DE 
REFERÊNCIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 4813-SNP PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M² 8,00

Placa de obra: 
2,00 m x 4,00 m

1.2 SINAPI 00037524-SNP TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 162,60

Perímetro do trevo:
162,60m

1.3 SINAPI 97631-SNP DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 144,78

Demolição e remoção do piso cimentado existente:

Canteiro 01:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo) 
81,88m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 65,50 m²

Canteiro 02:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo) 
99,10m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 79,28 m²

1.4 SINAPI 98524-SNP LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M² 733,31

Remoção de vegetação existente

Área Canteiro 01:  401,34m²

Área Canteiro 02:  331,97m²

2 CHAFARIZ

2.1 SINAPI 93358-SNP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 46,61

Escavação de chafariz
(Área de alvenaria + Área do chafariz)x profundidade = total escavação

((35,87m x 1,00m) + 18,97m²) x 0,85m = 46,61 m³

2.2 SINAPI 100576-SNP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M² 26,14

Regularização de chafariz
(Área de alvenaria + Área do chafariz) = Total regularização

((35,87m x 0,20m) + 18,97m² = 26,14 m³

2.3 SINAPI 96527-SNP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M³ 1,79

Perímetro chafariz x Largura da viga x (Altura da viga + altura concreto 
magro)
35,87m x 0,20m x (0,20m + 0,05) = 1,79m³

2.4 SINAPI 94974-SNP
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

M³ 1,31

Concreto magro de chafariz

(Área de alvenaria + Área do chafariz)x altura do concreto = total concreto

((35,87m x 0,2m) + 18,97m²) x 0,05m =1,31 m³

2.5 SINAPI 101747-SNP PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 
7CM. AF_09/2020

M² 18,97

Área do chafariz 

18,97m²

2.6 SINAPI 00000123-SNP
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO 
DE CLORETOS

L 26

O rendimento do aditivo foi considerado 19,44 Litros/m³ de acordo com o 
item 100475-SNP.

Área do chafariz x espessura do concreto x rendimento do aditivo

18,97m² x 0,07 x 19,44 = 26,00 litros

2.7 SINAPI 96533-SNP
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M² 14,35

Perímetro da viga x altura da viga x dois lados

35,87m x 0,20m x 2,00 = 14,35 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2022
REVISADO EM 29/03/2022

Requalificação do Trevo da PE-85

ENDEREÇO: PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N, BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000



2.8 SINAPI 96544-SNP ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 35,15

Perímetro da viga baldrame x quant. Vergalhão x peso do aço por metro

35,87m x 4,00 x 0,245kg/m = 35,15 Kg

2.9 SINAPI 00000033-SNP ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 35,15

Perímetro da viga baldrame x quant. Vergalhão x peso do aço por metro

35,87m x 4,00 x 0,245kg/m = 35,15 Kg

2.10 SINAPI 94970-SNP
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 1,44

Perímetro da viga baldrame x largura da viga x altura da viga

35,87m x 0,20m x 0,20m = 1,44 m³

2.11 SINAPI 92411-SNP
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 3,36

Considerando a modulação de pilares a cada 3 metros, serão utilizados 12 
pilares.
12 pilares x largura do pilar x altura do pilar x faces dos pilares

12 pilares x 0,20m x 0,70 x 2 faces = 3,36 m²

2.12 SINAPI 00000032-SNP ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 10,58

Considerando a modulação de pilares a cada 3 metros, serão utilizados 12 
pilares. Armação com 4 aço de 6,3 mm

12 pilares x quantidade de aço x altura do pilar x peso do aço por metro

12 pilares x 4 x 0,90m x 0,245 kg/m = 10,58 m²

2.13 SINAPI 92776-SNP

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 10,58

Considerando a modulação de pilares a cada 3 metros, serão utilizados 12 
pilares. Armação com 4 aço de 6,3 mm

12 pilares x quantidade de aço x altura do pilar x peso do aço por metro

12 pilares x 4 x 0,90m x 0,245 kg/m = 10,58 m²

2.14 SINAPI 94970-SNP
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 0,34

Considerando a modulação de pilares a cada 3 metros, serão utilizados 12 
pilares. 

12 pilares x largura do pilar x comprimento do pilar x altura do pilar

12 pilares x 0,20m x 0,20m x 0,70m = 0,34 m³

2.15 SINAPI 103326-SNP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 25,11

Perímetro do chafariz x profundidade do chafariz

35,87m x 0,70m = 25,11 m²

2.16 SINAPI 87871-SNP
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M² 57,39

Perímetro do chafariz x (face frontal + face superior + fundo)

35,87m x (0,70m + 0,70m + 0,20m) = 57,39 m²

2.17 SINAPI 98561-SNP IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M² 57,39

Perímetro do chafariz x (face frontal + face superior + fundo)

35,87m x (0,70m + 0,70m + 0,20m) = 57,39 m²

2.18 SINAPI 87242-SNP
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

M² 54,84

Parede chafariz
Perímetro do chafariz x (face frontal + face superior + fundo)

35,87m x (0,70m + 0,10m + 0,20m) = 35,87 m²

Piso chafariz
Área do chafariz
18,97 m²

Parede chafariz + Piso chafariz = Total de revestimento cerâmico
35,87 m² + 18,97 m² = 54,84 m²



2.19 PESQUISA DE 
MERCADO

CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA  
BOMBAS, BARRILETES DE SUCÇÃO E RECALQUE, QUADRO DE 
COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA (PARA DUAS FONTES 
D'ÁGUA); INCLUSA MONTAGEM.

UND 1,00

2 Fontes d'água para a praça, com uma instalação de conjunto motor bomba 
e casa abrigo

2.20 SINAPI 102085-SNP LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU 
IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 6

Luminárias para fontes d'água:

3 luminárias para cada fonte

Total 6 luminárias

3 EXECUÇÃO DE PISO

3.1 SINAPI 100576-SNP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M² 286,45

Área canteiro 01, conforme projeto:

152,31 m²

Área canteiro 02, conforme projeto:

134,14 m²

Área regularização
Área canteiro 01 + Área canteiro 02

152,31 m² + 134,14m² = 286,45 m²

3.2 SINAPI 94990-SNP
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M³ 20,05

Área canteiro 01, conforme projeto:

152,31 m²

Área canteiro 02, conforme projeto:

134,14 m²

Calçada:

(Área canteiro 01 + Área canteiro 02) x altura do passeio

(152,31 m² + 134,14m²) x 0,07 = 20,05 m²

3.3 SINAPI 102494-SNP PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M² 176,75

Área canteiro 01, conforme projeto:

136,98 m²

Área canteiro 02, conforme projeto:

12,62 m²

Área pintura piso

Área canteiro 01 + Área canteiro 02 + pintura da face superior parede

136,98 m² + 12,62m² + (81,88m + 99,10m) x 0,15m = 176,75 m²

4 ALVENARIA

4.1 SINAPI 103326 -SNP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 3,00

Execução de recuperação de 6 metros linear de alvenaria

extensão de alvenaria a recuperar x altura da alvenaria

6,00m x 0,50m = 3,00m²

4.2 SINAPI 87871-SNP
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M² 144,78

Canteiro 01:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo) 
81,88m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 65,50 m²

Canteiro 02:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo) 
99,10m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 79,28 m²

Total de área de chapisco = 144,78m²

4.3 SINAPI 87777-SNP
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M² 144,78

Canteiro 01:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo) 
81,88m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 65,50 m²

Canteiro 02:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo) 
99,10m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 79,28 m²

Total de área de emboço = 144,78m²



5 PINTURA

5.1 SINAPI 88489-SNP APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 90,49

Perímetro canteiro 01, conforme projeto:

81,88 m

Perímetro canteiro 02, conforme projeto:

99,10 m

Área parede
(Perímetro canteiro 01 + Perímetro canteiro 02) x altura

(81,88m + 99,10m) x 0,50m = 90,49 m²

6 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
6.1 SINAPI 7253-SNP TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 40,10

Terra vegetal para plantio de grama e árvores ornamentais:
348,33 m² x 0,10 m = 34,83 m³

Terra vegetal para mudas do canteiro 01:
29,30 m² x 0,10 m = 2,93 m²

Terra vegetal para mudas do canteiro 02:
23,36 m² x 0,10 m = 2,34 m²

Total de terra vegetal:
40,10 m³

6.2 SINAPI 98504-SNP PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 348,33

Área de grama:
348,33 m²

6.3 SINAPI 98516-SNP PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 
2,00 M. AF_05/2018

UND 7,00

Plantio de palmeira imperial:
7 unidades

6.4 PESQUISA DE 
MERCADO

MUDA DE ARBUSTO BOUGAINVILLE COR ROSA. UND 316,00

Área para muda de arbusto canteiro 01:
29,30 m²

Área para muda de arbusto canteiro 02:
23,36 m²

(Área canteiro 01 + Área canteiro 02) x quant. Arbusto por m²

(29,30 m² + 23,36 m²) x 6 arbusto/m² = 316 arbusto

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

7.1 SINAPI 101517-SNP
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, 
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P

UND 1

Entrada de energia para ligação com a rede elétrica:
1 entradas de energia

7.2 SINAPI 5033-SNP POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) UND 1

Entrada de energia para ligação com a rede elétrica:
1 Poste

7.3 SINAPI 100578-SNP

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UND 1

Entrada de energia para ligação com a rede elétrica:
Assentamento de 01 poste

7.4 SINAPI 100621-SNP
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, 
H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UND 2

Postes para iluminação pública:
2 postes

7.5 SINAPI 91871-SNP
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 53,00

Ramal para caixa 01:
1,5m + 0,50m = 2,0m

Caixa 01 até caixa 02:
14,0m

Caixa 02 até caixa 03:
9,0m

Caixa 03 até caixa 04:
7,00m

Caixa 04 até caixa 05:
6,00m

Caixa 05 até caixa 06:
15,00m

Total de eletroduto



53,00m

7.6 SINAPI 97886-SNP
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UND 6

Quantidade de caixas conforme projeto:
6 caixas

7.7 SINAPI 91929-SNP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 56

Total de eletroduto
53,00 m
 
Total de cabo

53,00m x 5% = 

5% para curvas, emendas e para não deixar o cabo tensionado

7.8 SINAPI 101659-SNP LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 8

Postes de braços quádruplos: 2 postes x 4 luminárias = 8 luminárias

7.9 SINAPI 101637-SNP
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE 
METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 4

Braços para acoplamento nos postes:
04 braços

7.10 SINAPI 101666-SNP REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 2

Refletores para o nome de Barra de Guabiraba
02 refletores

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 SINAPI 89957-SNP
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND 2

2 pontos de água para irrigação da vegetação

8.2 SINAPI 7602-SNP TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO 
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 ". (REF 1128)

UND 2

2 torneiras de jardim 

9 LETREITO

9.1 PESQUISA DE 
MERCADO

LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF 
NAVAL, COBERTO COM RESINA DE LAMINAÇÃO, FIBRA DE VIDRO E 
PINTURA AUTOMOTIVA.

UND 1,00

Canteiro 01 do trevo da entrada leste
1 letreiro contendo o nome Barra de Guabiraba

10 ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO

10.1 SINAPI 10848 - SNP PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND 1

Uma placa de inauguração



25,22%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI

2.19
CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA BOMBAS, BARRILETE 
DE SUCÇÃO E RECALQUE, QUADRO DE COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA 
PARA FONTE DE ÁGUA.

Cj 1,00 17.500,00R$  21.913,50R$   17.500,00R$       21.913,50R$       11,73% 11,73% A

9.1
LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF NAVAL, 
COBERTO COM RESINA DE LAMINAÇÃO, FIBRA DE VIDRO E PINTURA 
AUTOMOTIVA

UND 1 17.500,00R$  21.913,50R$   17.500,00R$       21.913,50R$       11,73% 23,47% A

3.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016.

M³ 20,05 682,78R$       854,98R$        13.689,74R$       17.142,29R$       9,18% 32,65% A

2.18
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 
EM PANOS COM VÃOS . AF_06/2014.

M² 54,84 231,03R$       289,30R$        12.669,69R$       15.864,98R$       8,50% 41,14% A

7.4
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019

UND 2 4.734,34R$    5.928,34R$     9.468,68R$         11.856,68R$       6,35% 47,49% A

3.3
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M² 176,75 53,22R$         66,64R$          9.406,64R$         11.778,99R$       6,31% 53,80% A

4.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014.

M² 144,78 55,09R$         68,98R$          7.975,93R$         9.987,46R$         5,35% 59,15% A

7.8
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 8 965,04R$       1.208,42R$     7.720,32R$         9.667,38R$         5,18% 64,32% A

1.5 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 3.222,21R$    4.034,85R$     6.444,42R$         8.069,70R$         4,32% 68,65% B
6.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 348,33 13,48R$         16,88R$          4.695,49R$         5.879,69R$         3,15% 71,79% B
6.4 MUDA DE ARBUSTO BOUGAINVILLE - COR ROSA UND 316 13,25R$         16,59R$          4.187,00R$         5.242,96R$         2,81% 74,60% B
6.1 TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 40,10 96,42R$         120,74R$        3.866,44R$         4.841,56R$         2,59% 77,19% B

2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021.

M³ 46,61 71,95R$         90,10R$          3.353,59R$         4.199,36R$         2,25% 79,44% B

6.3
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

UND 7 386,21R$       483,61R$        2.703,47R$         3.385,29R$         1,81% 81,25% B

4.2
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 
ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 144,78 16,59R$         20,77R$          2.401,90R$         3.007,66R$         1,61% 82,87% B

2.17
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M² 57,39 40,17R$         50,30R$          2.305,36R$         2.886,77R$         1,55% 84,41% B

1.4 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. M² 733,31 2,75R$              3,44R$            2.016,60R$         2.525,19R$         1,35% 85,76% B

1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M.

M² 8,00 225,00R$         281,75R$        1.800,00R$         2.253,96R$         1,21% 86,97% B

2.15
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 25 68,10R$         85,27R$          1.709,99R$         2.141,25R$         1,15% 88,12% B

2.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.

M² 14,35 104,12R$       130,38R$        1.494,12R$         1.870,94R$         1,00% 89,12% B

2.5 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020. M² 18,97 77,48R$         97,02R$          1.469,80R$         1.840,48R$         0,99% 90,10% C

ENDEREÇO: PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N, BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2022
REVISADO EM 29/03/2022
Requalificação do Trevo da PE-85

DETALHAMENTO

% POR ITEM % ACUMULADO
ITEM UND. QUANT.DESCRIÇÃO

PREÇO (R$)
CURVA ABC



5.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 90 15,47R$         19,37R$          1.399,88R$         1.752,93R$         0,94% 91,04% C

2.16
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 
ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 57 16,59R$         20,77R$          952,10R$            1.192,22R$         0,64% 91,68% C

7.6
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UND 6,00 149,53R$       187,24R$        897,18R$            1.123,45R$         0,60% 92,28% C

2.20
LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020.

UND 6,00 144,22R$       180,59R$        865,32R$            1.083,55R$         0,58% 92,86% C

7.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020_P

UND 1 823,47R$       1.031,15R$     823,47R$            1.031,15R$         0,55% 93,42% C

7.2 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) UND 1 790,00R$       989,24R$        790,00R$            989,24R$            0,53% 93,95% C

3.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOS  
O. AF_11/2019.

M² 286,45 2,48R$           3,11R$            710,40R$            889,56R$            0,48% 94,42% C

10.1 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND 1 678,38R$       849,47R$        678,38R$            849,47R$            0,45% 94,88% C

2.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM MONTAGEM. AF_06/2017.

KG 35,15 19,14R$         23,97R$          672,77R$            842,44R$            0,45% 95,33% C

7.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 53 12,05R$         15,09R$          638,65R$            799,72R$            0,43% 95,76% C

7.10
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 2 317,67R$       397,79R$        635,34R$            795,57R$            0,43% 96,18% C

2.11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMIL ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 3,36 172,01R$       215,39R$        577,95R$            723,71R$            0,39% 96,57% C

2.10
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 1,44 384,54R$       481,52R$        553,74R$            693,39R$            0,37% 96,94% C

7.9
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 4,00 126,11R$       157,91R$        504,44R$            631,66R$            0,34% 97,28% C

2.4
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021.

M³ 1,31 373,81R$       468,08R$        489,69R$            613,19R$            0,33% 97,61% C

7.3
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 
M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UND 1 477,79R$       598,29R$        477,79R$            598,29R$            0,32% 97,93% C

7.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 56,00 8,03R$           10,06R$          449,68R$            563,09R$            0,30% 98,23% C

2.9 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. KG 35,15 12,08R$         15,13R$          424,61R$            531,70R$            0,28% 98,51% C

1.3
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M² 144,78 2,75R$              3,44R$            398,15R$            498,56R$            0,27% 98,78% C

1.2
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 
1.20 X 50 M (L X C)

M 162,60 2,08R$              2,60R$            338,21R$            423,50R$            0,23% 99,01% C

8.1
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND 2 124,83R$       156,31R$        249,66R$            312,62R$            0,17% 99,17% C

2.6
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS.

L 26 8,68R$           10,87R$          225,68R$            282,60R$            0,15% 99,33% C

4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 3 68,10R$         85,27R$          204,30R$            255,82R$            0,14% 99,46% C



2.13
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA GEM. AF_12/2015

KG 10,58 19,16R$         23,99R$          202,71R$            253,84R$            0,14% 99,60% C

2.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M³ 1,79 108,17R$       135,45R$        193,62R$            242,46R$            0,13% 99,73% C

2.14
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 0,34 384,54R$       481,52R$        130,74R$            163,72R$            0,09% 99,82% C

2.12 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. KG 10,58 12,08R$         15,13R$          127,81R$            160,04R$            0,09% 99,90% C

8.2
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " 
OU 3/4 ". (REF 1128)

UND 2 40,46R$         50,66R$          80,92R$              101,33R$            0,05% 99,96% C

2.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOS  
O. AF_11/2019.

M² 26,14 2,48R$           3,11R$            64,83R$              81,18R$              0,04% 100,00% C

186.749,58R$     TOTAL GERAL COM BDI



ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO (R$) 1º MÊS 2º MÊS TOTAL
R$13.770,91 R$13.770,91 R$13.770,91

100,00% 100,00%
R$57.581,31 R$28.790,66 R$28.790,66 R$57.581,31

50,00% 50,00% 100,00%
R$29.810,84 R$29.810,84 R$29.810,84

100,00% 100,00%
R$13.250,94 R$13.250,94 R$13.250,94

100,00% 100,00%
R$1.752,93 R$1.752,93 R$1.752,93

100,00% 100,00%
R$19.349,50 R$19.349,50 R$19.349,50

100,00% 100,00%
R$28.056,23 R$28.056,23 R$28.056,23

100,00% 100,00%
R$413,95 R$413,95 R$413,95

100,00% 100,00%
R$21.913,50 R$21.913,50 R$21.913,50

100,00% 100,00%
R$849,47 R$849,47 R$849,47

100,00% 100,00%
R$114.093,53 R$72.656,05 R$186.749,58

61,09% 38,91% 100,00%

10 PLACA DE INAUGURAÇÃO
VALOR MENSAL R$

PERCENTUAL MENSAL %

4 ALVENARIA

5 PINTURAS

6 PAISAGISMO E URBANISMO

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9 LETREIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CHAFARIZ

3 EXECUÇÃO DE PISO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2022
REVISADO EM 29/03/2022
Requalificação do Trevo da PE-85
ENDEREÇO: PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N, BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000



GRUPO ITEM ENCARGO HORISTA (%) MENSALISTA (%)
A.1 INSS 0,00% 0,00%
A.2 SESI 1,50% 1,50%
A.3 SENAI 1,00% 1,00%
A.4 INCRA 0,20% 0,20%
A.5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A.6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A.7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A.8 FGTS 8,00% 8,00%
A.9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80% 16,80%
B.1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Não incide
B.2 Feriados 4,33% Não incide
B.3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67%
B.4 13º salário 10,87% 8,33%
B.5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%
B.6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B.7 Dias de chuvas 2,19% Não incide
B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B.9 Férias gozadas 7,96% 6,10%

B.10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
45,22% 15,83%

C.1 Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,63%
C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C.3 Férias Indenizadas 5,31% 4,07%
C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,76% 2,88%
C.5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

14,31% 10,98%
D.1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,60% 2,66%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31%

8,00% 2,97%
84,33% 46,58%

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SINAPI

A

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

B

C

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

D

TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)



1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,36%
1.1 Administração Central e Local 3,00%
1.2 Seguros + Garantia 0,80%
1.3 Riscos 0,97%
1.4 Despesas Financeiras 0,59%

2.0 Tributos 10,65%
2.1 PIS 0,65%
2.2 COFINS 3,00%
2.3 ISS 5,00%
2.4 CPRB 2,00%

3.0 Lucro 6,16%
3.1 Lucro 6,16%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 25,22%

I - Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)
L - Taxa de Lucro/Remuneração

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE 
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) OBRA: 

REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIROS DE TREVO DA 
ENTRADA LESTE DO MUNICÍPIO, PE - 85 -BARRA DE 

GUABIRABA/PE

AC - Administração Central
S - Seguro

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser

R - Riscos
G - Garantia
DF - Despesas Financeiras

A PLANILHA UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FOI A PLANILHA DESONERADA, 
QUE GEROU MENOR CUSTO UNITÁRIO FINAL DOS ITENS UTILIZADOS.


